
Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro

1 46.781.949,77$            3,11%

1.1 Limpieza de terreno y nivelación sin aporte de tierra m2 1955,20 5.295,52$                  10.353.800,70$           0,69%

1.2 Cartel de obra m2 12,00 107.414,92$               1.288.979,04$             0,09%

1.3 Replanteo Planialtimétrico ml 384,50 9.208,08$                   3.540.506,76$             0,24%

1.5 1
Cerco de obra - Panel fenólico de 15 mm y estructura Tirantes de 

madera 3"x3"
m2 430,10 59.679,00$                 25.667.937,90$           1,71%

2 Obrador u 1,00 3.210.788,27$            3.210.788,27$             0,21%

1.7 1 Estudio de suelos (3 perforaciones) u 1,00 2.719.937,10$            2.719.937,10$             0,18%

2 76.512.986,54$            5,09%

2.1 1
Relleno, nivelación y compactación con suelo seleccionado 

(compactación mecánica y terminación con vibrador)

m3

540,00
54.231,68$                 

29.285.107,20$           1,95%

2.2 1 Relleno y nivelación c/ tierra negra en forma mecánica m3 260,16 100.987,59$               26.272.931,41$           1,75%

2.3 1 Excavación manual m3 83,36 96.628,33$                 8.054.937,59$             0,54%

4 Excavacion mecánica para pilotines diam 0,20 /0,30 u 140,00 22.827,37$                 3.195.831,80$             0,21%

2.4 2 Desmonte mecánico m3 274,00 35.416,71$                 9.704.178,54$             0,65%

3 153.261.469,08$          10,20%

3.1

2 Contrapiso bajo plano asiento bases m3 3,97 337.501,00$               1.339.878,97$             0,09%

4 Pilotines m3 13,74 632.171,21$               8.686.032,43$             0,58%

5 Viga de Fundación m3 37,53 992.313,44$               37.241.523,40$           2,48%

7 Bases Aisladas m3 13,30 602.108,90$               8.008.048,37$             0,53%

8 Tronco de columnas m3 4,15 1.346.031,88$            5.586.032,30$             0,37%

9 Columnas m3 5,90 1.250.319,95$            7.376.887,71$             0,49%

11 Vigas m3 17,80 1.329.265,89$            23.660.932,84$           1,57%

12 Losa llena H°A° - Torre Tanque nivel + 3,00m m3 1,80 1.026.522,52$            1.847.740,54$             0,12%

18 Tanque reserva de agua y/o cisterna m3 13,90 1.497.505,91$            20.815.332,15$           1,39%

19 Encadenados y dinteles m3 14,17 1.080.013,56$            15.303.792,15$           1,02%

20 Viga Alero H°A° visto - torre tanque m3 1,20 1.323.015,74$            1.587.618,89$             0,11%

3.2

1.1 Viga cajón conformada en 2 PCF 160x60x20x2,50mm ml 154,16 141.461,14$               21.807.649,34$           1,45%

4 199.799.146,59$          13,29%

4.1

1 Ladrillo común - cargas m3 4,63 378.458,72$               1.752.263,87$             0,12%

4 Ladrillos cerámicos 18x18x33 m2 716,70 55.578,93$                 39.833.419,13$           2,65%

5 Ladrillos cerámicos 12x18x33 m2 7,11 45.069,50$                 320.444,15$                0,02%

6 Ladrillos cerámicos 8x18x33 m2 144,36 41.992,33$                 6.062.012,76$             0,40%

4.3

1.1 Cajón hidrófugo para muro de 0,20 (incluye 2 hiladas de ladrillo 

común)
ml

337,60
21.481,10$                 

7.252.019,36$             0,48%

1.2 Cajón hidrófugo para muro de 0,15 y 0,10 (incluye 2 hiladas de 

ladrillo común)
ml

67,90
18.490,63$                 

1.255.513,78$             0,08%

4.4

5 Grueso reforzado bajo revestimiento cerámico  m2 114,77 24.876,53$                 2.855.079,35$             0,19%

8 Revoque interior completo a la cal m2 1067,75 53.851,66$                 57.500.109,97$           3,83%

9 Revoque exterior completo a la cal m2 531,01 58.964,30$                 31.310.632,94$           2,08%

4.5

2 Contrap.s/T.N esp: 12 cm (con barrera de vapor: film de polietileno-

200 micrones)
m2

636,07
35.837,22$                 

22.794.980,53$           1,52%

3 Contrapiso armado sobre  terreno natural -  esp: 15 cm m2 405,20 54.812,82$                 22.210.154,66$           1,48%

4 Contrapiso alivianado s/ losa - Arcilla expandida m2 18,00 48.783,56$                 878.104,08$                0,06%

6 Carpeta de concreto de 3,00 cm sobre losa de cubierta m2 18,00 28.273,51$                 508.923,18$                0,03%

7 Junta de dilatación (contrapisos) ml 320,40 16.434,11$                 5.265.488,84$             0,35%

5 5.815.117,46$              0,39%

5.1 2 Revestimiento cerámico esmaltado. Tipo San Lorenzo Bco 30 x 30 m2
114,77

47.384,96$                 
5.438.371,86$             0,36%

5.5 3 Varilla guardacanto en revestimiento de Aluminio Tipo A-TRIM ml 57,80 6.518,09$                   376.745,60$                0,03%

6 91.936.301,74$            6,12%

6.1

2 Mosaico granitico 30x30 fondo gris m2 600,35 66.679,92$                 40.031.289,97$           2,66%

18 Pulido de piso granítico ( a piedra fina y lustrado a plomo) m2 600,35 22.811,01$                 13.694.589,85$           0,91%

6.2

2 Baldosas graníticas para exterior 40x40cm m2 56,20 58.249,74$                 3.273.635,39$             0,22%

6 Lajas cemento comprimido 40x40cm m2 381,90 48.460,00$                 18.506.874,00$           1,23%

8 Cemento alisado/rodillado (llaneado o rodillado mecanicamente) m2 18,00 34.454,43$                 620.179,74$                0,04%

11 Cordon H° Aº 7x15 ml 148,60 25.307,50$                 3.760.694,50$             0,25%

6.3

1.1 Umbrales y solias granito reconstituido m2 4,78 234.658,97$               1.121.669,88$             0,07%

1.2 Alfeizar de cemento alisado ml 59,00 21.304,63$                 1.256.973,17$             0,08%

2 Zócalo granítico fondo gris ml 409,15 18.421,86$                 7.537.304,02$             0,50%

7 Zócalo Cemento Alisado h:0,15m ml 128,40 16.612,86$                 2.133.091,22$             0,14%
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7 8.656.417,75$              0,58%

1 Mesada de granito natural  m2 4,48 360.443,26$               1.614.785,80$             0,11%

2
Mesada de granito natural sobre estructura de Acero inoxidable m2

5,60
1.023.856,61$            

5.733.597,02$             0,38%

3 Zocalo de granito natural sobre mesada. H: 7 cm ml 11,36 52.882,97$                 600.750,54$                0,04%

4 Frentin de granito natural bajo mesada. H: 12,5 cm ml 8,96 78.937,99$                 707.284,39$                0,05%

8 138.878.809,80$          9,24%

8.1

4 Chapa aluminizada Cincalum Nº 25 s/estruct.metálica Perfil C 

160x60x20x2 mm (luces hasta 6,20 m), lana de vidrio con foil de 

aluminio
m2

844,35

149.619,58$               

126.331.292,37$         8,41%

8.3

4 Techado acrílico (Se considera 2 manos de imprimación con asfalto 

líquido y 3 manos de impermeabilizante plástico con fibras, caucho 

y filtro UV)
m2

18,00

92.414,33$                 

1.663.457,94$             0,11%

8.4

4 Cenefa H°G° Nº 25 (desarrollo 0,35 m) ml 86,60 69.476,72$                 6.016.683,95$             0,40%

5 Caballete Cumbrera Hº Gº Nº 25 (desarrollo 0,40 m) ml 43,30 67.040,52$                 2.902.854,52$             0,19%

6 Babeta de dilatación Hº Gº chapa Nº 25 (desarrollo 0,16) ml 33,00 59.530,94$                 1.964.521,02$             0,13%

9 53.650.700,83$            3,57%

9.1

3 Repaso juntas hormigón visto m2 18,00 36.002,15$                 648.038,70$                0,04%

9.2

5 Tipo Durlock con placa de roca de yeso junta tomada m2 600,35 66.642,40$                 40.008.764,84$           2,66%

6 Tipo Durlock con placa de roca de yeso resistente a la humedad 
m2

180,04
72.172,28$                 

12.993.897,29$           0,86%

10 221.873.451,39$          14,76%

10.1

3 Protector c/malla de metal desplegado industrial y marco de perfiles 

L, T y planchuela
m2

140,30
198.562,49$               

27.858.317,35$           1,85%

10.2

PUERTAS Marco y hoja aluminio prepintado 

1 Tipo CEA04 Puerta doble ciega con rejillas de ventilación m2 5,20 636.735,04$               3.311.022,21$             0,22%

2.1 Tipo CEA01 Puerta doble con visor de abrir y paños fijos m2 62,40 639.101,89$               39.879.957,94$           2,65%

VENTANAS Marco y hoja aluminio prepintado 

5 Tipo CEA02, CIA02 3 hojas corredizas m2 100,80 449.015,74$               45.260.786,59$           3,01%

10 Tipo CIA01 paños fijos m2 15,60 272.337,95$               4.248.472,02$             0,28%

11.1 Tipo CEA03 hoja tipo guillotina con paño fijo m2 4,20 616.293,90$               2.588.434,38$             0,17%

10.5

PUERTAS (Marco chapa bwg 16 y Hojas Madera Cedro)

1.1 Tipo CIMA03, CIMA04 puerta placa ciega con paño fijo superior m2 18,72 246.627,56$               4.616.867,91$             0,31%

1.2 Tipo CIMA05 puerta placa ciega con paño fijo superior - incluye 

barral de empuje m2
2,47

261.671,72$               
646.329,15$                0,04%

3 Tipo CIMA01, CIMA02 puerta placa con visor y paño fijo m2 15,60 408.461,57$               6.372.000,49$             0,42%

3.1 Tipo CIMA06 puerta placa doble con visor y paño fijo m2 6,24 424.141,58$               2.646.643,46$             0,18%

TABIQUES SANITARIOS ( MDF 25mm enchapado en melamina 

y herrajes aluminio fundición) 

15 Tabique módulo sanitario base MDF 25mm enchapada en laminado 

melamínico
m2

22,40
88.109,50$                 

1.973.652,80$             0,13%

16 Puerta módulo sanitario base MDF 25mm enchapada en laminado 

melamínico
m2

17,88
120.960,51$               

2.162.773,92$             0,14%

10.6

2 Sistema de cerradura antipánico p/hoja doble nº 8,00 570.914,03$               4.567.312,24$             0,30%

10.7

1 Perchero de madera de cedro 1"x 1,20 m cep. Y barnizado c/ 6 

perchas dobles Bce Platil
n°

6,00
160.947,62$               

965.685,72$                0,06%

2 Pizarron 1,22 x 2,75 m n° 12,00 91.167,53$                 1.094.010,36$             0,07%

4.1 Mueble de guardado tipo M1 - Aulas m2 60,85 148.008,06$               9.006.290,45$             0,60%

4.2 Mueble de guardado tipo M3 m2 21,82 149.257,89$               3.256.807,16$             0,22%

4.3 Mueble de guardado tipo M2 - Biblioteca m2 13,30 135.652,23$               1.804.174,66$             0,12%

17
Equipamiento móvil 1 Aula Secundaria (con pupitre bipersonal) u 6,00 8.257.798,96$            49.546.793,76$           3,30%

19
Equipamiento móvil Sector Administrativo u 4,00 1.035.234,35$            4.140.937,40$             0,28%

21
Equipamiento móvil Sala Docentes u 1,00 2.037.314,94$            2.037.314,94$             0,14%

22 Equipamiento móvil Biblioteca (10 alumnos) - incluye proyector y 

pantalla retráctil 120" -
u

1,00
3.888.866,49$            

3.888.866,49$             0,26%

ZINGUERIA

MARMOLERIA

CIELORRASOS

APLICADOS

SUSPENDIDOS

CUBIERTAS Y TECHADOS
CUBIERTAS

MEMBRANAS Y TECHADOS

CARPINTERIA COMBINADA                  

HERRAJES ESPECIALES

CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocación)
CHAPA DOBLADA Y HERRERIA

CARPINTERIA  DE ALUMINIO

MOBILIARIO
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11 117.030.073,95$          7,79%

11.1

2
Medidor trifásico con pilar de mampostería reglamentario completo 

c/ seccionador bajo carga
n°

1,00
3.324.647,34$            

3.324.647,34$             0,22%

11.2

5 Tablero bomba sumergible de pozo de explotación nº 1,00 1.005.225,46$            1.005.225,46$             0,07%

11.3

8 Tablero Metalico 72 Bocas  Estanco - IP 54 nº 2,00 852.562,23$               1.705.124,46$             0,11%

10 Instrumentos de medición gl 1,00 809.437,21$               809.437,21$                0,05%

11 Interruptor a tecla 6A unipolar nº 5,00 7.096,28$                   35.481,40$                  0,00%

12 Interruptor Termomagnético 1X6/10/16A nº 13,00 35.886,99$                 466.530,87$                0,03%

14 Interruptor Termomagnético 2X10/25 A nº 26,00 88.296,58$                 2.295.711,08$             0,15%

18 Interruptor Termomagnético 4X63A nº 1,00 386.275,41$               386.275,41$                0,03%

24 Interruptor automático diferencial bipolar 2x25 A 30 mA nº 26,00 182.610,59$               4.747.875,34$             0,32%

34 Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x63 A 300 mA nº 1,00 685.913,81$               685.913,81$                0,05%

35 Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x80 A 300 mA nº 1,00 883.694,77$               883.694,77$                0,06%

37 Guardamotor hasta 15 A 3 polos nº 2,00 434.503,07$               869.006,14$                0,06%

44 Conductor subterráneo 3 x 25 + 1 x 16 mm2 con caño de PVC 3,2 

Ø 40 mm 
ml

15,00
82.862,38$                 

1.242.935,70$             0,08%

48 Conductor subterráneo tetrafilar 4 x 4 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 

40 mm 
ml

25,00
30.703,85$                 

767.596,25$                0,05%

51 Conductor subterraneo tetrafilar 4 x 16 mm2 con caño de PVC 3,2 

Ø 63 mm 
ml

30,00
67.200,44$                 

2.016.013,20$             0,13%

52 Bocas - luminación nuevos a instalar (incluye línea de alimentación)
nº

96,00
212.319,46$               

20.382.668,16$           1,36%

53 Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación)
nº

50,00
172.855,79$               

8.642.789,50$             0,58%

56 Linea de alimentación de Fe - Conductor 2x2,5+PE ml 500,00 15.171,20$                 7.585.600,00$             0,50%

57 Linea de alimentación de Fe - Conductor 2x4+PE ml 600,00 18.518,40$                 11.111.040,00$           0,74%

60 Linea de alimentación de Fe - Conductor 4x4+PE ml 5,00 23.942,38$                 119.711,90$                0,01%

67 Puesta a tierra completa nº 3,00 564.562,85$               1.693.688,55$             0,11%

11.4

1 Puesto de informática n° 5,00 267.090,01$               1.335.450,05$             0,09%

3 Boca para telefonía n° 6,00 184.085,70$               1.104.514,20$             0,07%

4 Central telefónica 2 entradas 12 internos n° 1,00 862.109,89$               862.109,89$                0,06%

5 Teléfono terminal n° 5,00 108.888,44$               544.442,20$                0,04%

7 Portero eléctrico con un teléfono n° 1,00 652.611,56$               652.611,56$                0,04%

11.5

12 Equipo Tubo Led armado completo 2x36W estanco IP65 Tipo E2 nº 8,00 180.321,02$               1.442.568,16$             0,10%

26 Artefacto LED rectangular de aplicar 300x600mm 36W 3000lm. 

Tipo L3
nº

8,00
210.657,65$               

1.685.261,20$             0,11%

27 Artefacto LED cua/red de aplicar 300mm 24W. Tipo L4 nº 58,00 202.185,93$               11.726.783,94$           0,78%

28 Artefacto LED cua/red 600mm 56W 5000lm. Tipo L5 nº 28,00 278.941,83$               7.810.371,24$             0,52%

29 Kit de emergencia para artefacto tipo panel LED (12 a 60W) nº 40,00 259.194,52$               10.367.780,80$           0,69%

30 Reflector LED 30W 250lm. Tipo R3 nº 3,00 292.347,28$               877.041,84$                0,06%

35 Campana de recreo 12 V Ø 0,15 nº 1,00 260.277,55$               260.277,55$                0,02%

36 Timbre nº 1,00 109.040,66$               109.040,66$                0,01%

39 Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs indicador de salida / 

salida emergencia
nº

5,00
178.670,56$               

893.352,80$                0,06%

40 Extractor de aire caudal 700m3/h, de pared. Tipo EC nº 1,00 511.869,86$               511.869,86$                0,03%

42 Extractor de aire caudal 190m3/h, para baño. Tipo EB nº 2,00 241.381,93$               482.763,86$                0,03%

43 Artefacto lumínico acústico para baño discapacitados. Tipo LA nº 1,00 233.146,62$               233.146,62$                0,02%

44 Célula fotoeléctrica 10A. Tipo CE nº 2,00 157.846,34$               315.692,68$                0,02%

46 Heladera 470lts con Freezer 156 lts  en A°I° 2 puertas nº 1,00 5.038.028,29$            5.038.028,29$             0,34%

12 107.916.763,49$          7,18%

12.1

1 Pozo absorbente 13 m3 n° 2,00 5.223.231,87$            10.446.463,74$           0,70%

4 Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,040 ml 40,00 44.722,88$                 1.788.915,20$             0,12%

6 Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,063 ml 25,00 46.966,67$                 1.174.166,75$             0,08%

7 Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,110 ml 90,00 54.187,08$                 4.876.837,20$             0,32%

9 Piezas y accesorios PVC 3,2 gl 1,00 1.175.967,72$            1.175.967,72$             0,08%

10 Cámara de inspección 0,60 x 0,60 doble cierre hermético u 6,00 388.540,15$               2.331.240,90$             0,16%

13 Interceptor de grasa u 1,00 947.200,02$               947.200,02$                0,06%

15 Cámara séptica 10 m3 u 1,00 6.847.394,61$            6.847.394,61$             0,46%

12.2

4 Termotanque electrico 50lts. Tipo TTE1 n° 1,00 607.249,31$               607.249,31$                0,04%

6 Colector tanque de reserva s/proyecto gl 1,00 5.763.851,21$            5.763.851,21$             0,38%

7 Boca agua fria o caliente, PPTF copolim. random (tipo III) n° 21,00 273.710,04$               5.747.910,84$             0,38%

8 Boca agua fria, PPTF copolim. random (tipo III) (para Valvula 

Pressmatic FV 368.01)
n°

10,00
425.789,18$               

4.257.891,80$             0,28%

12.3

1 Inodoro corto con asiento y tapa- A1 nº 10,00 375.606,74$               3.756.067,40$             0,25%

2 Inodoro c/ mochila, asiento y tapa - A2 nº 1,00 623.333,76$               623.333,76$                0,04%

3 Bacha Aº Iº ø 30 cm, incluye sopapa y descarga cromada. A3 nº 8,00 360.265,14$               2.882.121,12$             0,19%

9 Inodoro con depósito para discapacitado, asiento y tapa- A9 nº 1,00 1.720.397,58$            1.720.397,58$             0,11%

10 Lavatorio para discapacitado soporte fijo- A10 nº 1,00 973.865,48$               973.865,48$                0,06%

15 Barra de seguridad rebatible  80 cm - con Portarrollo Ferrum 

VTEPA-B (inodoro para discapacitado) - A14
nº

1,00
1.917.677,61$            

1.917.677,61$             0,13%

16 Barra de seguridad fija 67 x 36,5 - Ferrum VTEP (inodoro para 

discapacitado) - A15
nº

1,00
746.017,25$               

746.017,25$                0,05%

18 Accesorios ceràmicos: jabonera, portarrollo, etc. - A17 nº 20,00 51.696,29$                 1.033.925,80$             0,07%

19 Lavatorio con columna - A18 nº 1,00 356.267,36$               356.267,36$                0,02%

25 Espejo basculante inclinable 60 x 80 - (P/sanitario Discapacitado) - 

Ferrum VTEE1 - A 24
nº

1,00
1.301.409,06$            

1.301.409,06$             0,09%

27 Bacha Piletón con estructura en A°I° - A26 nº 1,00 876.044,66$               876.044,66$                0,06%

BAJA TENSION

MUY BAJA TENSION

ARTEFACTOS

INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)

PILAR MEDIDOR

FUERZA MOTRIZ

INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)
DESAGÜES CLOACALES

AGUA FRIA Y CALIENTE

ARTEFACTOS
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28 Grifería automática (Press-matic) lavatorio s/ mesada - Tipo FV 361 

- G1
nº

8,00
439.787,16$               

3.518.297,28$             0,23%

30 Descarga a válvula p/ inodoro -Tipo FV 368.02 - G3 nº 10,00 622.484,50$               6.224.845,00$             0,41%

31 Canilla de servicio 1/2" c/ gabinete de Aº Iº de embutir c/ cerradura - 

G4
nº

7,00
126.509,80$               

885.568,60$                0,06%

33 Griferia lavatorio s/mesada ambas aguas - Tipo FV Allegro Art. 

207/15 - G6
nº

1,00
384.186,64$               

384.186,64$                0,03%

36 Grifería pico movil ambas aguas s/ mesada p/cocina - Tipo FV 

Allegro Art. 416/15 - G9
nº

1,00
342.031,36$               

342.031,36$                0,02%

37 Grifería lavatorio discapacitado s/ mesada ambas aguas - Tipo Fv 

Vivace Art. 181/93 - G10
nº

1,00
416.395,24$               

416.395,24$                0,03%

46 Grifería para inodoro discapacitado - Juego Bidesystem ambas 

aguas. - Tipo FV Art. 301 - G19
nº

1,00
424.045,47$               

424.045,47$                0,03%

12.4

1 Colector pluvial de Hº Aº con loseta s/ memoria ml 90,00 203.513,91$               18.316.251,90$           1,22%

3.1 Cañería horizontal PVC Ø 0,110 ml 120,00 40.167,69$                 4.820.122,80$             0,32%

4.1 BDA 0,50 x  0,50 u 6,00 144.251,13$               865.506,78$                0,06%

12.6

1 Pozo semisurgente de explotación de agua (incluye bomba 

sumergible 7000 lts/h 1 HP)
nº

1,00
9.567.296,04$            

9.567.296,04$             0,64%

13 9.110.521,36$              0,61%

13.1

3 Informe Final y Prueba de Hermeticidad (hasta 25 bocas) gl 1,00 435.927,52$               435.927,52$                0,03%

13.3

5 C. epoxi Ø 0,038 ml 20,00 39.666,12$                 793.322,40$                0,05%

14 Ll. esferica Ø 0,038 u 1,00 140.754,92$               140.754,92$                0,01%

40 Cañería PPTF por boca n° 1,00 588.418,19$               588.418,19$                0,04%

13.4

1 GLP Tanque vertical; cap: 225 kg. (0,50 m3) gl 1,00 2.098.470,63$            2.098.470,63$             0,14%

5 Cuadro de regulación GLP con gabinete gl 1,00 4.031.017,44$            4.031.017,44$             0,27%

13.5

2.5 Cocina industrial A°I° 4 hornallas, bifera y horno 31.500 kcal/h 

(0,82m de frente)
n°

1,00
972.379,88$               

972.379,88$                0,06%

13.6

1 Rejilla de ventilación 20x20 n° 2,00 25.115,19$                 50.230,38$                  0,00%

15 47.463.411,58$            3,16%

15.2

1 Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 2200 frig/h tipo LG 

Mega Inverter 09KC mod.US-W096W563
n°

5,00
2.529.765,01$            

12.648.825,05$           0,84%

2 Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 4500 frig/h tipo LG 

Mega Inverter 018KC mod.US-W168CSG3
n°

7,00
2.954.624,89$            

20.682.374,23$           1,38%

3 Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 5500 frig/h tipo LG 

Mega Inverter 22KC mod.US-W246CSG3
n°

2,00
6.083.229,23$            

12.166.458,46$           0,81%

12 Desagüe de condensado gl 1,00 1.965.753,84$            1.965.753,84$             0,13%

16 22.903.191,30$            1,52%

16.1

4 Balizado sistema extintores nº 9,00 15.735,46$                 141.619,14$                0,01%

7 Extintor CO2 3,5 kg nº 2,00 591.473,61$               1.182.947,22$             0,08%

9 Extintor ABC 5 kg nº 7,00 256.157,12$               1.793.099,84$             0,12%

13 Gabinete para matafuego de 3,5 a 5 Kg nº 9,00 170.051,68$               1.530.465,12$             0,10%

16.2

1 Central de control y alarma de incendio n° 1,00 5.699.180,53$            5.699.180,53$             0,38%

2 Detectores de humo y temperatura n° 13,00 420.637,48$               5.468.287,24$             0,36%

3 Detectores de gas (natural o licuado) y CO n° 1,00 409.403,00$               409.403,00$                0,03%

4 Sirena tipo "Notifier NS/BS" n° 1,00 405.919,82$               405.919,82$                0,03%

5 Pulsador tipo "Notifier AC" n° 2,00 327.425,60$               654.851,20$                0,04%

6 Central de Alarma 4 Zonas (Tipo X-28 "9004-MPX"), Panel de 

control Independiente con Teclado (PCS4-MPX), 

Llamador/Controlador Telefonico X-28 - Para Control Total Via 

telefonica - Modelo 2028-MPX, Detector de Corte de Linea 

Telefonica (DCL TEL-MPX),  Rece

n°

1,00

1.546.022,05$            

1.546.022,05$             0,10%

7 Sirena externa anti-desarme LQH n° 1,00 380.248,82$               380.248,82$                0,03%

8 Sirena interna S 22 M n° 2,00 230.015,66$               460.031,32$                0,03%

9 Sensor infrarrojo MD-70R n° 6,00 270.218,90$               1.621.313,40$             0,11%

16.3

1 Pararrayo de 5 puntas tipo Franklin con descarga a tierra nº 1,00 1.609.802,60$            1.609.802,60$             0,11%

17 40.121.394,04$            2,67%

1 Cristal Laminado de seguridad 3+3 mm - incoloro m2 193,20 203.604,09$               39.336.310,19$           2,62%

4 Espejos 6mm m2 4,85 161.872,96$               785.083,86$                0,05%

18 62.700.430,99$            4,17%

1 Muros interiores con Latex m2 1067,75 19.294,07$                 20.601.243,24$           1,37%

2 Muros exteriores con Latex m2 531,01 21.720,23$                 11.533.659,33$           0,77%

3 Cielorrasos con Latex m2 780,39 20.764,24$                 16.204.205,25$           1,08%

4 Impregnante protector insecticida p/madera (ambas caras) m2 86,06 14.555,87$                 1.252.678,17$             0,08%

7

Carpintería de madera al esmalte sintetico (se considera una mano 

de fondo, una de imprimación y tres de esmalte)
m2

86,06
39.352,50$                 

3.386.676,15$             0,23%

8 Carpintería metálica con esmalte sintético y antióxido m2 289,20 32.208,75$                 9.314.770,50$             0,62%

11 Pintura Siliconada en Hormigón Visto m2 18,00 22.622,13$                 407.198,34$                0,03%

GRIFERIAS

CAÑERIA DE GAS 

DESAGÜES PLUVIALES

POZO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA

TANQUES G.L.P

ARTEFACTOS

INSTALACION DE GAS (artefactos nuevos incluyen colocación)
TRAMITACIONES

Equipamiento de cocina

VARIOS

INSTALACION DE SEGURIDAD

CONTRA INCENDIO

INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO

Acondicionamiento Frio - Calor por bomba split (motor inverter)

ALARMAS TECNICAS

PARARRAYOS

CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS

PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)

4



19 2.458.505,55$              0,16%

19.1

1 Placa de inauguración u 1,00 426.475,97$               426.475,97$                0,03%

2 Placa identificación local u 17,00 19.855,94$                 337.550,98$                0,02%

3 Placa identificación de establecimiento u 1,00 1.622.111,28$            1.622.111,28$             0,11%

4 Vinilos identificatorios m2 28,17 2.568,95$                   72.367,32$                  0,00%

20 33.182.038,33$            2,21%

20.1

1 Cerco olímpico h: 2,40 m ml 179,20 168.423,42$               30.181.476,86$           2,01%

20.2

1 Mastil (plataforma,rampa y dos astas) s/plano u 1,00 2.729.433,53$            2.729.433,53$             0,18%

2 Portabandera metalico y asta de madera dura u 2,00 135.563,97$               271.127,94$                0,02%

21 12.055.587,23$            0,80%

1 Limpieza de obra m2 1955,20 6.165,91$                   12.055.587,23$           0,80%

22 50.716.294,66$            3,37%

6 Campana cocina Aº Iº - Hasta 1,50 m. u 1,00 554.950,92$               554.950,92$                0,04%

10 Escalera marinera ancho 0,40 (hierro y planchuela-incluye antióxido 

y esmalte)
ml

5,00
172.355,05$               

861.775,25$                0,06%

18 Gárgola premoldeada 15x23x33 u 1,00 45.456,13$                 45.456,13$                  0,00%

21 Jacarandá (3 años de antigüedad y 2 m altura minímos) u 1,00 101.110,87$               101.110,87$                0,01%

22 Fresno (3 años de antigüedad y 2 mts de altura mínimos) u 9,00 115.450,04$               1.039.050,36$             0,07%

39 Césped tipo gramillón m2 867,20 22.207,74$                 19.258.552,13$           1,28%

40 Sereno de Obra mes 10,00 2.885.539,90$            28.855.399,00$           1,92%

1.502.824.563,45$              100,00%

23 FC

1 900.000.000,00$        27.450.000,00$           45000

2,00 %de 602.824.563,45$        12.056.491,27$           

39.506.491,27$     

1.542.331.054,72$       

Subtotal item

SEÑALETICA

SEÑALIZACION

VARIOS

SUBTOTAL

OBRAS EXTERIORES

CERCOS PERIMETRALES

EQUIPAMIENTO FIJO

LIMPIEZA DE OBRA

PLAZO DE EJECUCION: 300 dias

PRESUPUESTO TOTAL (SUBTOTAL + RT )

Son PESOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO con 72/100

HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO

HASTA

5



Precio Rubro
% 

incidencia

1 46.781.949,77$                   3,11%

2 76.512.986,54$                   5,09%

3 153.261.469,08$                 10,20%

4 199.799.146,59$                 13,29%

5 5.815.117,46$                      0,39%

6 91.936.301,74$                   6,12%

7 8.656.417,75$                      0,58%

8 138.878.809,80$                 9,24%

9 53.650.700,83$                   3,57%

10 221.873.451,39$                 14,76%

11 117.030.073,95$                 7,79%

12 107.916.763,49$                 7,18%

13 9.110.521,36$                      0,61%

15 47.463.411,58$                   3,16%

16 22.903.191,30$                   1,52%

17 40.121.394,04$                   2,67%

18 62.700.430,99$                   4,17%

19 2.458.505,55$                      0,16%

20 33.182.038,33$                   2,21%

21 12.055.587,23$                   0,80%

22 50.716.294,66$                   3,37%

1.502.824.563,45$         100,00%

23 39.506.491,27$              

m2 670,60

m2 28,10

m2 1200,00

$/m2 1.916.772,58$      

PLANILLA RESUMEN

RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS

TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones  picados contemplan el retiro de la obra)

MOVIMIENTO DE SUELOS (todas las excavaciones contemplan carga contenedor y/o desparramo en el mismo)

ESTRUCTURA RESISTENTE

ALBAÑILERIA

REVESTIMIENTOS

SEÑALETICA

OBRAS EXTERIORES

LIMPIEZA DE OBRA

INSTALACIÓN SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)

INSTALACIÓN GAS (artefactos nuevos incluyen colocación)

INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TERMICO

HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO

TOTAL

FIRMA Y ACLARACION  DE RESPONSABLES

PROYECTO

Responsable:   

Superficie Cubierta                                                                      

Superficie Semicubierta

Superficie Patios y Veredas

PISOS Y ZÓCALOS

MARMOLERIA

CUBIERTAS Y TECHADOS

CIELORRASOS

CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocación)

INSTALACIÓN ELECTRICA (artefactos nuevos inluyen colocación)

Precio por m2 de Edificación                                            

PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)

INSTALACIÓN DE SEGURIDAD

CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS

 $                         1.542.331.054,72 

NOTA : El precio final de aplicación incluye cargas sociales, cargas impositivas, gastos generales y beneficio.

COMPUTO Y PRESUPUESTO 

Responsable: Departamento de Cómputo y Presupuesto

VARIOS

SUBTOTAL
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ESTABLECIMIENTO

PLAN DE TRABAJOS ESTIMATIVO

Nº DESIGNACIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
100% 100,00%

3,1129 3,11

50% 50% 100,00%

2,5456 2,5456 5,09

15% 45% 40% 100,00%

1,5297 4,5892 4,0793 10,20

10% 20% 35% 20% 15% 100,00%

1,3295 2,6590 4,6532 2,6590 1,9942 13,29

100% 100,00%

0,3869 0,39

25% 50% 25% 100,00%

1,5294 3,0588 1,5294 0,0000 6,12

100% 100,00%

0,5760 0,58

50% 50% 100,00%

4,6206 4,6206 9,24

40% 35% 25% 100,00%

1,4280 1,2495 0,8925 3,57

25% 25% 25% 15% 10% 100,00%

3,6909 3,6909 3,6909 2,2146 1,4764 14,76

5% 20% 50% 20% 5% 100,00%

0,3894 1,5575 3,8937 1,5575 0,3894 7,79

5% 20% 50% 20% 5% 100,00%

0,3590 1,4362 3,5905 1,4362 0,3590 7,18

50% 30% 20% 100,00%

0,3031 0,1819 0,1212 0,61

15% 50% 30% 5% 100,00%

0,4737 1,5791 0,9475 0,1579 3,16

50% 50% 100,00%

0,7620 0,7620 1,52

50% 50% 100,00%

1,3349 1,3349 2,67

40% 60% 100,00%

1,6689 2,5033 4,17

100% 100,00%

0,1636 0,16

80% 20% 100,00%

1,7664 0,4416 2,21

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100,00%

0,0802 0,0802 0,0802 0,0802 0,0802 0,0802 0,0802 0,0802 0,0802 0,0802 0,80

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 25% 35% 100,00%

0,1687 0,1687 0,1687 0,1687 0,1687 0,1687 0,1687 0,1687 0,8437 1,1812 3,37

$ 1.502.824.563,45 100,00%

$ 1.542.331.054,72

% de avance mensual previsto 7,83 9,51 10,28 10,52 12,86 12,19 11,94 9,99 8,17 6,71

% de avance acumulado previsto # 7,83 17,34 27,61 38,14 51,00 63,18 75,12 85,11 93,29 100,00

Monto de Inversión Mensual Previsto $ 117.620.540,56 $ 142.906.996,65 $ 154.465.280,65 $ 158.129.975,16 $ 193.264.005,22 $ 183.149.864,88 $ 179.401.892,93 $ 150.159.798,02 $ 122.827.568,32 $ 100.898.641,06

HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO $ 3.092.027,49 $ 3.756.761,87 $ 4.060.607,88 $ 4.156.945,95 $ 5.080.554,92 $ 4.814.672,79 $ 4.716.145,51 $ 3.947.424,67 $ 3.228.910,66 $ 2.652.439,53

Monto total de Inversión Mensual Previsto $ 120.712.568,05 $ 146.663.758,52 $ 158.525.888,53 $ 162.286.921,11 $ 198.344.560,14 $ 187.964.537,67 $ 184.118.038,44 $ 154.107.222,68 $ 126.056.478,99 $ 103.551.080,60

Monto de Inversión Acumulado Previsto $ 120.712.568,05 $ 267.376.326,57 $ 425.902.215,10 $ 588.189.136,21 $ 786.533.696,36 $ 974.498.234,02 $ 1.158.616.272,46 $ 1.312.723.495,14 $ 1.438.779.974,13 $ 1.542.331.054,72

1 TRABAJOS PREPARATORIOS $ 46.781.949,77 3,11%

2 MOVIMIENTO DE TIERRA $ 76.512.986,54 5,09%

DISTRITO GENERAL PUEYRREDÓN

E.S. N°68

RUBROS
MONTO incidencia

PLAZO DE OBRA ( 10 meses )

5 REVESTIMIENTOS $ 5.815.117,46 0,39%

6 PISOS Y ZOCALOS $ 91.936.301,74 6,12%

3 ESTRUCTURA RESISTENTE $ 153.261.469,08 10,20%

4 ALBAÑILERIA $ 199.799.146,59 13,29%

9 CIELORRASOS $ 53.650.700,83 3,57%

10 CARPINTERIAS Y MOBILIARIO $ 221.873.451,39 14,76%

7 MARMOLERIA $ 8.656.417,75 0,58%

8 CUBIERTAS Y TECHADOS $ 138.878.809,80 9,24%

13 INSTALACION DE GAS $ 9.110.521,36 0,61%

11 INSTALACION ELECTRICA $ 117.030.073,95 7,79%

12 INSTALACION SANITARIA $ 107.916.763,49 7,18%

17 CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS $ 40.121.394,04 2,67%

18 PINTURA $ 62.700.430,99 4,17%

15 ACONDICIONAMIENTO TERMICO $ 47.463.411,58 3,16%

16 INSTALACION DE SEGURIDAD $ 22.903.191,30 1,52%

21 LIMPIEZA DE OBRA $ 12.055.587,23 0,80%

22 VARIOS $ 50.716.294,66 3,37%

19 SEÑALETICA $ 2.458.505,55 0,16%

20 OBRAS EXTERIORES $ 33.182.038,33 2,21%

23
HONORARIOS REPRESENTANTE 

TECNICO
$ 39.506.491,27

3092027,487 3756761,869 4060607,878 4156945,95 5080554,923 $ 39.506.491,274814672,793 4716145,51 3947424,665 3228910,662 2652439,532

100,00



ESTABLECIMIENTO

DISTRITO GENERAL PUEYRREDÓN

E.S. N°68
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parcial acumulado parcial acumulado

$ 45.000.000,00 $ 45.000.000,00 5,00% $ 2.250.000,00 $ 2.250.000,00

$ 180.000.000,00 $ 225.000.000,00 4,00% $ 7.200.000,00 $ 9.450.000,00

$ 225.000.000,00 $ 450.000.000,00 3,00% $ 6.750.000,00 $ 16.200.000,00

$ 450.000.000,00 $ 900.000.000,00 2,50% $ 11.250.000,00 $ 27.450.000,00

$ 900.000.000,00 $ 1.800.000.000,00 2,00% $ 18.000.000,00 $ 45.450.000,00

$ 1.800.000.000,00 $ 3.600.000.000,00 1,50% $ 27.000.000,00 $ 72.450.000,00

$ 3.600.000.000,00 $ 7.200.000.000,00 1,00% $ 36.000.000,00 $ 108.450.000,00

excedente 0,50%

F.C. 45000

Tabla Honorarios CAPBA - OCTUBRE 2024
Representación técnica

Monto de la obra
%

Honorarios
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